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INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20250226 Erweiterung Grundschule Mötzingen

Umfang: Modulbau  in Holzbauweise incl. technischer Ausbau

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ Ebene Seite

16 Modulbau  in Holzbauweise incl. technischer Ausbau

Zusätzlicher technische Vertragsbdingungen

Besonderer Vertragsbdingungen 

Baumaßnahme:

16.1 Planungsleistungen

16.2 Baustelleneinrichtung für die drei Conta

16.3 Neubau von drei Container Module

16.4 Elektroarbeiten

16.5 Sanitärinstallationsarbeiten

16.6 Heizungsbauarbeiten
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16 Modulbau  in Holzbauweise incl. technischer Ausbau

Zusätzlicher technische Vertragsbdingungen

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON 
BAULEISTUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DER  VOB TEIL B

Vorbemerkungen:

1. Die Bemerkungen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von  
Bauleistungen auf der Grundlage der VOB Teil B (AVB-BAK).

2. Sind einzelne Bestimmungen des Vertrags ungültig oder fehlerhaft, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der übri-gen Bedingungen nicht berührt.

3. Abkürz. im nachfolgenden Text: AG =Auftraggeber; AN=Auftragnehmer;  Arch.= Architekt;  
BL =Bauleitung

1.  Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vergabe
1.1 Der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. Die 
Angebotspreise sind in  das Original-LV einzutragen. EDV-Ausdrucke mit Kurztexten können 
nicht anerkannt werden. 

1.2 Die Ausarbeitung des Angebotes ist für den AG kostenlos und unverbindlich. Die Arbeiten 
werden nicht öffentlich ausgeschrieben. Ein Eröffnungstermin findet nicht statt, der genannte 
Abgabetermin ist jedoch zwingend. Später abgegebene LVs können ohne Rücksprache nicht 
mehr gewertet werden. Die Zuschlagsfrist läuft lt. VOB/A nach Abgabetermin ab. In dieser Zeit 
bleibt der Bieter gemäß VOB an sein Angebot gebunden. 

1.3 Alternativvorschläge für die Ausführung können in einem getrennten Angebot mit 
Erläuterungen eingereicht werden. Die Gliederung muss mit dem Originalangebot 
übereinstimmen.

1.4 Der AG behält sich vor, die Arbeit ganz oder teilweise zu vergeben. Dies bedarf der 
Schriftform.

1.5 Wird der Auftrag zu einer Pauschalsumme in Aussicht gestellt, so sind die Angaben des 
Angebotes, Zeichnungen und örtliche Gegebenheiten vom AN klarzustellen. Mit Annahme des 
Auftrages zum Pauschalsatz erkennt der AN ausdrücklich an, dass 
a) die zu leistenden Arbeiten aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und den ihm 
bekannten örtlichen Bedingungen einwandfrei hervorgehen.
b) die dem Pauschalpreis zugrunde gelegten Maße und Massen des Angebotes gelten, und 
vom AN verbindlich geprüft werden.

2.  Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Nr.2)
2.1 In den Verdingungsunterlagen genannte technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der 
VOB - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - nicht angeführt 
sind, sind Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von §1 Nr. 2d.

3.  Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2)
3.1 Für die Leistungen wird der Preis vergütet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen 
und den tatsächlich ausgeführten Leistungen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere 
Berechnungsart vereinbart worden ist.

3.2 Die Einheitspreise sind Festpreise. Sie sind der Preis für die fertige Arbeit einschließlich der 
Lieferung aller notwendigen Materialien und Baustoffe frei Verwendungsstelle bis zur 
kompletten Baufertigstellung bzw. bis zum Ende des Vertrags zwischen AN und AG. Gestellung 
und Vorhaltung aller erforderlichen Hilfsmittel, Maschinen, Hebegeräte einschließlich sonstiger 
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Geräte, Gerüste etc. Ferner beinhaltet der EP sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen 
(auch Lohn- und Gehaltsnebenkosten), die zur Erfüllung des Auftrages erforderlich sind, auch 
wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht besonders aufgeführt werden.

3.3 Aufwendungen für Über-, Nachtstunden, Arbeits- und Baustellenbeleuchtung, 
unvorhergesehene Verwendung von qualitativ besseren o. den Baufortschritt beschleunigenden 
Materialien werden nicht vergütet.

3.4 Für Nacharbeiten und nachträgliche Sonderwünsche gelten die Einheitspreise des LVs als 
vereinbart.

3.5 Alle angegebenen Maße sind Circamaße. Entsprechende Rohbaumaße sind am Bau zu 
nehmen.

3.6 Wenn nach § 3 Nr. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat der AN auf 
Verlangen die Preisermittlung für die neuen Preise und, soweit erforderlich, für die gesamte 
Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Das gleich gilt, 
wenn dem AN eine Vergütung nach § 2 Nr. 8 Abs. 2 zusteht.

3.7 Die Ziffer 3 des § 2 wird nach Absprache mit dem AN dahingehend geändert, dass bei 
ausgeführten Leistungen (Abrechnungssumme) auf Verlangen ein neuer Preis nur dann 
vereinbart wird, wenn bei gleichartigen Pos. die Angebotssumme derselben Positionen um mehr 
als 25% über- oder unterschritten wird. Gleichartige Pos. in diesem Sinne sind Positionen, die 
jeweils in den einzelnen Titeln des LV zusammengefasst sind.

3.8 Für alle außervertraglichen Arbeiten sind vor Beginn der Ausführung die Preise vom AN 
schriftlich mitzuteilen und mit dem AG zu vereinbaren.

4. Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Nr. 10) (vgl. "Zahlungsweise")
4.1 Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür 
angegebene Zahl von Stunden  unverbindlich; § 2 Nr. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die auf 
Anordnung des AGs tatsächlich geleisteten Stunden. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, 
wenn diese ausdrücklich beauftragt werden. Rapporte sind spätestens 2 Tage nach Ausführung 
der Bauleitung vorzulegen, sonst werden diese nicht mehr anerkannt.  

5. Ausführungsunterlagen (zu § 3)
5.1 Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG ausdrücklich 
als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind; über Art und Umfang dieser Unterlagen ist 
Einvernehmen herzustellen.

5.2 Der AN ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes mit der Baustelle und allen 
Ausführungsunterlagen genau vertraut zu machen, Unklarheiten vor Angebotsabgabe mit dem 
ausschreibenden Büro zu klären, nach Auftragserteilung die Maße und Massen des 
Leistungsverzeichnisses mit den Ausführungsunterlagen zu vergleichen und den Arch. von sich 
aus auf evtl. Abweichungen vor Beginn der Arbeiten schriftlich aufmerksam zu machen. Er kann 
aus Unkenntnis der Situation später keine Nachforderungen geltend machen. Der AN hat sich 
zu überzeugen, dass alle Maßangaben an Ort und Stelle und auf den Plänen richtig sind. Im 
Falle eines Versäumnisses haftet der AN für Abänderungen und Mehrkosten und verzichtet 
insoweit auf den Einwand der Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Untertagen.

6.  Ausführung
6.1 Der AG kann nach Absprache mit dem AN Positionen des Angebotes gar nicht oder durch 
andere Firmen ausführen lassen. Er behält sich vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des 
AN Materialien selbst zu liefern. Ein Anspruch nach § 2 Ziffer 3 besteht dadurch nicht, wenn die 
Absprache vertraglich festgelegt wird.

6.2 Änderungen und Anweisungen sind vom AN schriftlich zu bestätigen.

6.3 Arbeiten auf einer Baustelle mehrere AN, deren Arbeiten voneinander abhängig sind, so 
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haben sie den Arbeitsvorgang im gegenseitigen Benehmen und im Einvernehmen mit der BL zu 
regeln und alle hierfür erforderlichen Maßnahmen ohne besonderen Entschädigungsanspruch 
zu treffen. Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen AN entscheidet die BL.

6.4 Der AN hat - sofern die BL nicht von ihm persönlich ausgeführt wird - einen fachkundigen 
und zuverlässigen Vertreter mit der örtlichen BL zu beauftragen und dem AG vor Beginn der 
Arbeiten schriftlich zu benennen. (Fachbauleiter im Sinn der zuständigen LBO). Der 
Fachbauleiter muss von der BL jederzeit zu erreichen und für notwendige Entscheidungen 
uneingeschränkt bevollmächtigt sein. Der AG kann - sofern eine Zusammenarbeit mit dem 
Fachbauleiter nicht möglich ist - seine Ablösung verlangen. Das gleiche gilt für sonstige AN des 
AG. 

Der verantwortliche BL im Sinne der zuständigen LBO wird im Auftrag des Bauherrn 

wie folgt benannt:_______________________________________

6.5 Der verantwortliche Bauleiter ist im Sinne der LBO gegenüber dem Bauleiter des AN 
weisungsberechtigt, der jedoch in vollem Maße die Verantwortung des "Fachbauleiters" im 
Sinne der LBO trägt.

6.6 Wird die bauseitige Lieferung von Material oder Einbauteilen vereinbart, so hat der AN diese 
abzuladen, in Verwahrung zu nehmen, die vertragsmäßige Lieferung zu bestätigen und später 
zur Verwendungsstelle zu transportieren. Mit Übernahme haftet er für die Lieferung.

6.7 Sämtlich Materiallieferungen sind frachtfrei zu senden. Kommen Lieferungen von den 
Sublieferanten des AN auf die Baustelle, ohne dass eigene Kräfte für die Entladung vorhanden 
sind, so bevollmächtigt er die BL, die Entladung und Lagerung auf seine Kosten vornehmen zu 
lassen. Für die Vollständigkeit, sachgemäße Lagerung und eventuelle Schäden haftet die BL 
nicht.

6.8 Hat der AN Bedenken gemäß § 4, Ziffer 3, auch wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumständen seiner Arbeit, so muss er die in Frage kommende Arbeit unbeschadet der 
umgehenden schriftlichen Benachrichtigung des Arch. sofort und so lange einstellen, bis eine 
Einigung über die Weiterführung unter Verantwortung des AN erzielt wird. Der AN haftet nicht 
allein für seine eigenen Leistungen und Lieferungen, sondern auch für die vertragsmäßige 
Beschaffenheit der Werkstoffe, Bauteile und Materialien der von ihm beauftragten 
Materialhersteller und Lieferfirmen sowie Subunternehmen; sowie dafür, dass die von anderen 
Unternehmen hierzu erbrachten Vorarbeiten ihren Zweck erfüllen.

6.9 Bei Unklarheiten, die bei der Bauausführung auftreten und deren Klärung für das 
Vertragsverhältnis wichtig ist, jedoch durch die Fortsetzung der Bauarbeiten oder durch andere 
Einflüsse erschwert oder unmöglich gemacht würde, ist Sachverhalt im gegenseitigen 
Benehmen von AN und AG unverzüglich festzustellen. Nachträglich vorgelegte Gutachten oder 
Tatbestände, deren Nachprüfung dem AG nicht mehr möglich ist, bleiben unberücksichtigt.

6.10 Falls die Umlagerung von Baustoffen sowie das Umsetzen von Buden oder Geräten aus 
zwingenden Gründen erforderlich werden sollte, kann der AN keine Ansprüche auf Erstattung 
der hierfür entstehenden Kosten stellen. Event. Sonderbestimmungen des Bauherren sind 
genau zu beachten und werden Vertragsbestandteil. Die Unterbringung von Arbeitskräften auf 
dem Baugelände außerhalb der Bauzeit ist nicht gestattet.

6.11 Bei Leistungen, die die Umwelt beeinträchtigen (Schutt, Staub, etc.) sind die neuesten 
Vorschriften der Berufsgenossenschaft bzw. die Auflagen des Amtes für öffentliche Ordnung zu 
beachten und einzukalkulieren. Das Hinauswerfen von Bauschutt aus Fenstern und Türen ist 
grundsätzlich verboten. Bei Nichtbeachtung dieser An-weisung ist die BL berechtigt, den oder 
die Verursacher von der Baustelle zu verweisen.

6.12 Die Gefahrentragung regelt sich nach § 644 BGB.
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6.13 Der AG bzw. die BL überwacht die Durchführung der vertraglichen Leistung.

7.  Bautagesberichte (zu § 4)
7.1 Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und davon dem AG eine Durchschrift zu 
übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung oder 
Abrechnung des Vertrags von Bedeutung sein können, z.B. über Wetter, Temperaturen, Zahl 
und Art der eingesetzten Großgeräte, den wesentlichen Baufortschritten <Beginn und Ende von 
Leistungen größeren Umfangs, Betonierzeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausführung oder 
Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Nr. 2, Unterbrechung der Aus-führung einschl. 
kürzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderung und 
sonstige Vorkommnisse.

8.  Sprache (zu § 4 Nr. 1)
8.1 Der AN hat dafür zu sorgen, dass während der Arbeit auf der Baustelle ständig eine Person 
anwesend ist, die es ermöglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt der AN dieser 
Verpflichtung trotz Mahnung durch den AG nicht nach, so ist der AG berechtigt, einen 
Dolmetscher auf Kosten des AN heranzuziehen.

9.  DIN-Vorschriften
9.1. Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen - ATV - VOB / 0 und die weiteren in 
den Verdingungsunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten Fassung, die 
spätestens drei Monate vor dem Einreichungs- / Eröffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht bzw. - bei den weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist.

10.  Baustelleneinrichtungsplan, Straßen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, 
Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrichtungen (zu § 4 Nr. 4 und § 3 Nr. 4)

10.1 Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat der AN auf Verlangen des AG einen 
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der AN hat sich auf jeden Fall vor Ort über die Situation 
zu erkundigen. Bei unbefugtem Benutzen von Lagerflächen sind diese auf Vorlage der BL 
unverzüglich zu räumen oder werden kostenpflichtig für den Verursacher von einer anderen 
Firma geräumt.

10.2 Straßen, Wege, Lager- und Arbeitsplätze innerhalb des Baugeländes werden in 
bestehendem Zustand zur Verfügung gestellt. Sie können vom AN nur auf eigene Gefahr 
benutzt werden. Nutzung von Gehwegen, Strassen, Plätzenoder Nachbargrundstücke sind vom 
AN mit den zuständigen Behörden bzw.  Eigentümern zu klären und zu beantragen. Anfallende 
Kosten sind vom AN zu tragen.

10.3 Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfügung gestellter Anlagen oder Grundstücke an 
diesen Schäden durch Verschulden des AN ein, so ist der AN dem AG dafür 
schadenersatzpflichtig.

10.4 Strassenverschmutzungen die durch die Arbeiten des AN verursacht werden sind auf 
dessen Kosten unverzüglich zu beseitigen.

10.5 Die Mitbenutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen anderer Unternehmer ist vom 
AN mit diesen zu vereinbaren.

11.  Baustellenräumung (zu § 4 Nr.2 und § 5 Nr. 1)

11.1 Die Baustelle ist so bald wie möglich zu räumen. Befolgt der AN eine dahingehende 
Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist, so kann der AG die Baustelle auf Kosten des 
AN räumen lassen.

11.2 Undefinierbarer Allgemeinschutt wird bauseits entfernt. Die Kosten hierfür werden 
entsprechend den Abrechnungssummen nach Ermessen der BL anteilig auf alle Firmen 
umgelegt.
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11.3 Vom AG zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind bei der 
Räumung im früheren Zustand zurückzugeben, soweit dies möglich ist und die spätere 
Verwendung dies erfordert. Dies gilt auch, sofern vom AN öffentliche Flächen in Anspruch 
genommen wurden.

12.  Stoffprüfungen (zu § 4 Nr. 1 Abs. 2)
12.1 Verlangt der AG Güte- und Gebrauchsprüfungen von Stoffen und Bauteilen, die über die in 
den (ATV) vor-geschrieben oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art und Umfang 
hinausgehen, so erhält der AN hierfür eine besondere Vergütung: er hat in diesen Fällen nach 
Weisung des AG die Proben zu entnehmen oder herstellen und diese prüfen zu lassen. Die 
Bestimmungen von § 18 Nr. 2 bleiben unberührt.

13.  Nachunternehmer (zu § 4 Nr. 8)
13.1 Der AN ist nur mit Zustimmung des AG berechtigt, übernommene Leistungen ganz oder 
teilweise durch Sub- oder Nachunternehmer ausführen zu lassen. Der Bauherr ist berechtigt, 
ohne Angabe von Gründen Sub- oder Nachunternehmer auszuschließen.

13.2 Der AN ist verpflichtet, den Verträgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen auf der Grundlage der VOB Teil B 
(AVB) zugrunde zu legen.

13.3 Der AN darf dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise - 
ungünstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihm und dem AG vereinbart sind.

14. Haftung (zu §10)
14.1 Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und UVV 
erfordl. Maß-nahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen oder diese zu 
veranlassen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG 
erwachsenen Schäden. § 10 Nr. 2 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

14.2 Für sämtliche Sach- und Personenschäden die durch Subunternehmer, Erfüllungsgehilfen 
oder sonstige Personen durch Geräte, Maschinen oder durch den Zustand der Baustelle 
entstehen, haftet der AN. Der Bauherr trägt hierfür keine Haftung.

14.3 Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. des AN 
oder seiner Erfül-lungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist Sache des AN; der AG ist 
dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf seinen Grundstücken 
befinden.

14.4 Alle gemäß VOB/B, § 4, Ziff. 5, erforderlichen Schutzmaßnahmen hat der AN ohne 
besondere Aufforderung von sich aus zu veranlassen und die Kosten hierfür selbst zu tragen. 
Hierzu gehört auch die Sicherung aller Materialien, Geräte und der fertiggestellten Leistungen 
gegen Feuer, Wasser, Verschmutzung, Diebstahl, etc. bis zur "endgültigen" Abnahme; 
desgleichen die Durchführung von Schutzmaßnahmen gegen Winterschäden, und die laufende 
Beseitigung von Schnee, Eis und Oberflächenwasser vom Bauwerk oder von einzelnen 
Bauteilen.

14.5 Der AN ist dafür allein verantwortlich, dass bei der Ausführung der Arbeiten die 
gesetzlichen, polizeilichen Unfallverhütungsvorschriften, die den Schutz auf der dem 
Baugrundstück beschäftigten Arbeiter und sonstigen Personen, des Publikums, des Bauwerks 
und der Nachbargrundstücke bezwecken, beachtet werden. Er haftet für jeden Schaden, der 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entsteht. Der AN hat die Bauherrschaft und die BL 
schadlos zu halten, falls diese aus einem derartigen Grund in Anspruch genommen werden.

14.6 Hat der AG auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfüllungsgehilfen des AN Schadensersatz 
zu leisten, so steht ihm der Rückgriff gegen den AN zu, wenn der Schaden durch Verschulden 
des AN oder seiner Erfüllungs-gehilfen verursacht worden ist. Hat ein Verschulden des AG oder 
seiner Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung.
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14.7 Der AN haftet in vollem Umfang für seine Lieferungen und Leistungen, für Angaben und 
Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters und Arch., sofern er nicht vor der Ausführung 
schriftlich seine Bedenken angemeldet und der AG trotzdem auf Ausführung und Leistungen 
bestanden hat. Das gleiche gilt für Materialmängel und für Mängel von Arbeiten der 
Vorlieferanten oder Vorunternehmer.

14.8 Der AN trägt die Gefahr für sein Gewerk bis zur Schlussabnahme des Gesamtbauwerkes, 
entsprechend § 644, BGB, unbeschadet der Tatsache, dass auch Leistungen durch andere 
erbracht werden.

14.9 Wird in einem Schadensfall ein Beweissicherungsverfahren von einem der Vertragspartner 
verlangt, hat dies der AN rechtzeitig auf seine Kosten durchführen zu lassen. 
Es wird dringend empfohlen vor Beginn der jeweiligen Arbeiten die umliegenden Gebäude und 
Fahrwege Beweiszusichern.

Ebenso wird bei VOB/B, § 18, Ziff. 3, verfahren. Schäden, die von der Bauwesenversicherung 
nicht bezahlt werden oder nicht gedeckt sind (unter EUR 500,€) oder deren Verursacher nicht 
feststellbar ist, werden nach Ermessen der BL auf die entsprechenden bzw. auf alle Firmen 
verteilt.

14.10 Der einzelne Bauherr haftet bzw. ist nur entsprechend seinem Anteil verpflichtet. Eine 
gesamtschuldnerische Haftung mit anderen Bauherrn ist ausgeschlossen.
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Besonderer Vertragsbdingungen 

Hinweise zum Bauvorhaben

Besonderheiten:

Es wird empfohlen die Baustelle vor Abgabe des Angebotes besichtigt wird. Dies ist der 
Ausschreibenden Stelle zu bestätigen. Erschwernisse irgendwelcher Art werden 
aufgrund fehlender Ortskenntnisse nicht anerkannt.   

tel. 016094963798 H. Großmann

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Vorbemerkung: 

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen AVB-BAK:

Hinweise zum Bauvorhaben

BAUVORHABEN:

Besonderheiten:

Es ist unbedingt erforderlich daß die Baustelle vor Abgabe des Angebotes besichtigt wird. Dies 
ist der Ausschreibenden Stelle zu bestätigen. Erschwernisse irgendwelcher Art werden 
aufgrund fehlender Ortskenntnisse nicht anerkannt.   

     

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Vorbemerkung: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen AVB-BAK:

1. Die Baustelle liegt im Gebiet der Gemeinde/des Landkreis : 
Mötzingen/Böblingen

3. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt (§4 Nr.4)-  kein Eintrag
3.1. Lager- und Arbeitsplätze
Fläche für die Abwicklung des Auftrages ist in beigefügtem Lageplan dargestellt
Etwa darüber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer zu 
beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. 

3.2. Verkehrswege innerhalb des Baugeländes

3.3 Wasseranschlüsse, Stromanschlüsse
X Die Kosten für die Einrichtung und den Verbrauch von Wasser und Energie trägt der 
Auftragnehmer, gemäß der entsprechenden Position des Leistungsverzeichnisses. Nach 
Abschluss der Arbeiten werden die Zählerstände abgelesen. ( Wenn erforderlich )
Der Anteil für den AN Baustrom beträgt 0,3 % der SR Summe 
Der Anteil von Bauwasser beträgt 0,3 % der SR Summe

3.4. Sonstige Anschlüsse
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Lage, Art- Gas, Druckluft, Abwasserkanäle, Frischwasserleitungen..
 Über mögliche Leitungen hat sich der AN zu erkundigen und entsprechende 
Sicherungsvorkehrungen zu treffen. 
Es ist vom AN abschliesend durch leitungsauskunft  zu prüfen ob durch das Baugrundstück 
Versorgungsleitungen verlaufen, wennn ja ist die Lage zu dokumentieren und der AG ist 
unverzüglich zu informieren . Leitungen dürfen auf keinen Fall während der Arbeiten beschädigt 
werden. Beschädigungen die durch den AN verursacht werden müssen auf dessen Kosten 
wieder beseitigt werden. 

4. Örtliche Bauführung (§4 Nr. 1) Fachbauleitung nach LBO: Die Bauführung obliegt dem 
Architekt
4.1 Fachbauleitung nach LBO übernimmt der Auftragnehmer

4.2 Anordnungen werden nur  durch den Bauherrn in Abstimmung mit der Bauleitung und dem 
Geologen erteilt.

5. Rechnungen (§14) und Zahlungen (§16)
Alle Rechnungen sind 1-fach einzureichen und werden geprüft bei:

Architekt Großmann, Sommerstrasse 20, 72227 Egenhausen, z. H. Herrn Großmann

5.2 die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, 
Abrechnungszeichnungen , Handskizzen) sind in zweifacher Fertigung einzureichen. 

5.3 Alle Zahlungen werden durch Überweisung geleistet von: AG
Jeder Rechnung ist unaufgefordert eine aktuelle Freistellungsbescheinigung beizulegen. 

6. Ausführungsfristen / bindende Vertragsfristen (§5)
6.1. mit den Arbeiten ist zu beginnen:
  -  am Datum: ab nach Absprache Frühjahr 2022 bis EndeApril  2022 bzw. nach Absprache 
  -  unverzüglich nach Erteilung des Auftrags
  X  zu dem vom AG im Auftragsschreiben/ Deckblatt genannten Termin   
  -  nach schriftlicher Aufforderung durch den AG, die spätestens __ Tage nach 
Auftragserteilung erfolgt.

6.2. die Arbeiten sind fertigzustellen
  -  innerhalb von 25 Werktagen nach Beginn der Ausführung
  -  bis zum Datum : nach Absprache _____________
  X  zu der vom Auftraggeber im Auftragsschreiben genannten Frist

6.3 Bei Angabe von Fristen behält sich der AG die Datumsmäßige Festlegung im 
Auftragsschreiben vor. 

7. Vertragsstrafe (§ 11)
  - wird nicht vereinbart
  - Bei Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfristen hat der AN im Falle des Verzugs für 
jeden weiteren Werktag der Verspätung: eine Vertragsstrafe von _______ EUR
  X eine Vertragsstrafe von 0,5 v. H. der Auftragssumme zu zahlen
Insgesamt darf die vereinbarte Vertragsstrafe 5 v. H. der Abrechnungssumme nicht 
überschreiten. 

8. Gewährleistungsfrist (§13.4)
  - Gemäß § 13 AVB-BAK ( 2 Jahre)
 X Gemäß §638 BGB für Arbeiten an Bauwerken (5 Jahre)
  - Gemäß §638 BGB für Arbeiten am Grundstück (1Jahr)
  
9. Höhe der Sicherheitsleistung (§17)
Als Sicherheit für die Gewährleistungsansprüche einschl. Schadenersatz und für die Erstattung 
von Überzahlungen werden 5 v. H der Auftragssumme einschl. der Nachträge einbehalten. 
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Der Auftragnehmer kann mit Zustimmung des Auftraggebers statt dessen ein 
Gewährleistungsbürgschaft ( unbefristetet Bankbürgschaft stellen 
Bei Aufträgen unter 5000,-€ wird ein Bareinbehalt von 5 % einbehalten

10. Eine Bauwesenversicherung (Bauleistungsversicherung ) ist
    -  nicht abgeschlossen
    X der Prämienanteil in Höhe von 0,4% der Rechnungssumme wird bei der Schlussrechnung 
abgezogen. Der Selbstbehalt bei Schäden beträgt 500,-€
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Baumaßnahme:

Beschreibung der BAUMASSNAHME 

Die Gemeinde Mötzingen plant die Erweiterung der Grundschule um 2 Klassenzimmer nach 
beiliegenden Plänen.
Die Einrichtung wird im Anschluss an die bestehende Schule errichtet.

Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden die Einrichtung als Modulbau auf bauseitig 
befestigtem Untergrund zu errichten.

Der Modulbau wird auf vorbereitetete Betonfundamente nach Abstimmung mit dem Errichter 
des Modulbaus aufgesetzt.

Die Erschliesung mit Frischwasser, Strom, Abwasser wird bauseits hergestellt.

Grundstück/Logistik/Zufahrt

Der Schnittpunkt Modulbau und Erschliesung ist der Übergabepunkt im Gebäude.
Notwendige Abdichtungen sind im Modulbau einzuplanen und sind Leistung des Modulbauers.

Die Zufahrt erfolgt über den Schulhof, dieser hat jedoch nur eine einfach Ausbaustufe 
Schwerlastfahrzeuge können hier nur bedingt eingesetzt werden. Die Module müssen mit einem 
entsprechend großen Hebezeug an Ort und Stelle gesetzt werden, siehe LAGEPLAN
Wir empfehlen die Zufahrtsmöglichkeit  deshalb vor der Angebotsabgabe örtlich zu besichtigen, 
Erschwernisse die später angemeldet werden können nicht anerkannt werden.

Die Montage der Module  erfolgt eigenverantwortlich, Beschädigungen der Nachbargrundstücke 
oder Wege und Strassen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Vor Beginn der Arbeiten wird ein gemeinsames Zustandsprotokoll erstellt, nach Abschluss der 
Arbeiten erfolgt eine Nachprüfung.

Lagermöglichkeiten sind auf dem nahe gelegenen Parkplkatz in Abstimmung mit der Gemeinde 
möglich  

Termine 

Die Baugenehmigung liegt vor  und liegt der Achschreibnung in Teilen die notwendig sind bei .

Die Vergabe der Arbeiten erfolgt am 29.01.2026 durch den Gemeinderat Mötzingen.

Die Einrichtung muss bis Ende KW 21 Bezugsfertig erstellt sein, so dass die Einrichtung durch 
den Nutzer erfolgen kann. 

Die Klassenzimmer gehen ab KW 22 in Betrieb.

Die Abstimmungsarbeiten mit dem Auftragnehmer können unmittelbar im Anschluss ab KW 5 
mit den planenden Architekten und Nutzern erfolgen.

Allgemeine Vorbemerkung

Der gesamte Modulbau ist fix und fertig vom AG nach den vorligenden Architektenplänen und 
Beschreibungen zu fertigen und Schlüsselfertig zum Abnahmetermin zu übergeben.
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Wenn von der Beschreibung der einzelnen Bauteile abgewichen wird , ist die gleichwertigkeit 
nachzuweisen.

Für alle verwendeten Materialien/Systeme/Produkte gilt
das Einbauen nach
Herstellerangaben sowie anerkannte Regeln der Technik.

Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive
Lieferung, Materialkosten und Einbau, 
soweit nicht anders beschrieben.

Eignungs- und Gütenachweis:
Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise,
Dokumentationen und
Ähnliches sind dem AG unverzüglich, jedoch binnen
Wochenfrist ohne
Aufforderung vorzulegen. Für Rapportzettel gilt eine
Frist von 2 Tagen.

Anmelden von Bedenken:
Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu
prüfen, ob die
vorgesehene Ausführung sich für die Duchführung seiner
Leistung eignet.
In diesem Zuge ist auch die Leistung der Vorgewerke zu
prüfen. Bedenken
sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich
mitzuteilen.

Die Module sind als gesamtes/ halbes Raummodul
anzuliefern und so zu fertigen das sie immer wieder versetzbar sind. 
Eine Fertigung in Einzelwänden ist nicht gewünscht.
Der Erschliesungsflur zwischen den Modulen ist analog zu den Modulen herzustellen 
und zu verbauen.
Die Deckenkonstruktion ist als CLT Brettsperrholzdecke oder wahlweise als BSH Decke 
auszubilden, dies bleibt dem AN überlassen

Sämtliche Baustelleneinrichtung ist in die EP einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet wenn sie nicht in gesonderten Possitionen
ausgewiesen sind.

Die lose Einrichtung wird vom Nutzer  geliefert.
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16.1 Planungsleistungen

16.1.1 Liefern einer statischen Berechnung (prüffähig) für die
Module inkl. aller Transportanschlüsse und
Befestigungspunkte. Vertikale Bauteildimensionierung
und horizontaler Aussteifungsberechnung sind in diese
Position mit einzukalkulieren inkl. Detailnachwei

Liefern einer statischen Berechnung (prüffähig) für
die Module inkl.
aller Transportanschlüsse und Befestigungspunkte.
Vertikale
Bauteildimensionierung und horizontaler
Aussteifungsberechnung sind in
diese Position mit einzukalkulieren inkl.
Detailnachweise zu sämtlichen Befestigungsmittel. 
Statischer Nachweis für
die Schub - und Sog- Berechnung der 
Fassadenkonstruktion. Statische

Berechnung für die Gründung & Trassierungsplanung der 
Gründung erfolgt bauseits.
Lastangaben der Module müssen vom AG an den 
bauseitigen Statiker angebeben werden 

1,000 Psch

16.1.2 Liefern einer Schalltechnischen Untersuchung
(Bauteilnachweise rechnerisch) für die Zulassung der
Module für die öffentliche Nutzung: > Kindergarten
Räume - Betreuungsräume > Klassenzimmer Nutzung

Liefern einer Schalltechnischen Untersuchung
(Bauteilnachweise
rechnerisch) für die Zulassung der Module für die
öffentliche Nutzung:
> Kindergarten Räume - Betreuungsräume >
Nutzung

1,000 Psch

16.1.3 Liefern eines GEG Nachweises für die Module und
sämtlicher Bauteilaufbauten: > Nachweis Außenwand >
Bodenplatte Modul > Dachkonstruktion

Liefern eines GEG Nachweises für die Module und
sämtlicher
Bauteilaufbauten: > Nachweis Außenwand > Bodenplatte
Modul >
Dachkonstruktion

1,000 Psch
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16.1.4 Koordination der gesamten internen Arbeiten Modulbau
in Abstimmung mit dem bauleitenden Architekten

Koordination der gesamten internen Arbeiten Modulbau in 
Abstimmung mit dem bauleitenden Architekten

1,000 Stk.

16.1.5 Arbeitsvorbereitung erstellen bestehend aus:
{Werkstattzeichnungen} -Bodenplatte CLT, Wände und
Decke konstruieren -Pläne für Bodenplatte, Wände und
Decke erstellen -Pläne der Eisenteile für den Schlosser
zeichnen

Arbeitsvorbereitung erstellen bestehend aus:
{Werkstattzeichnungen}
-Bodenplatte CLT, Wände und Decke konstruieren
 -Pläne für Bodenplatte,Wände und Decke erstellen 
-technische Pläne etc für alle notwedigen inneren
 Ausbauarbeiten die  erforderlich sind erstellen. 
 Diese sind mit dem Nutzer  abzustimmen und bedürfen
 einer Freigabe vor Ausführung der Arbeiten.

1,000 Stk.

16.1 Planungsleistungen Summe:
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16.2 Baustelleneinrichtung für die drei Conta

16.2.1 Einrichten, Vorhalten über die

Einrichten, Vorhalten über die
vereinbarte Leistungszeit  sowie Räumen
der Baustelle und Wiederherstellen des
Geländes einschl. Entfernen von
Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis
einzurechnenden Leistungen, soweit sie
nicht in nachfolgenden Einzelpositionen
erfasst sind:
- Baustraßen, Bauwege
- Lager- und Arbeitsplätze
- Ortsfeste Kranen oder Mobilbaukran.
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl.
Leistung zur Verkehrssicherung
- Baustellenbeleuchtung
- Installation von Baustrom, Bauwasser,
Bauabwasser einschl. Verteilung und
Anschlussleitung
- Begehbare Abdeckungen
- Provisorische Treppen außerhalb und
innerhalb von Gebäuden einschl. Geländer wenn erforderlich
- Schutzgeländer und Bauzaun.
- Schützen der Grenzen zu
Nachbargrundstücken, unfallsicher für
die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe
- Gebühren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung, soweit nicht
durch Vorschriften anders geregelt
- Aufstellen der Schnurgerüste für das gesammte
Bauvorhaben einschl. evtl. Geometerhilfe fals erforderlich
-Meterrisse im Gebäude nach Angaben der Bauleitung
-notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel
-Material und Vorhaltekosten
-Lohn und Personalkosten
- Alle sonstigen Kosten die der AN zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Baumaßnahme nach VOB und UVV zu
erbringen hat.

Darin enthalten sind alle erforderlichen Fassadengerüste 
nach UVV die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich 
sind.
Fremdarbeiten auf dem Gerüst sind nicht erforderlich

1,000 St

16.2.2 Baustellen Trocken WC-Kabine 

Baustellen Trocken WC-Kabine 
antransportieren, aufstellen,
vorhalten, unterhalten und nach
Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
Nutzung durch die am Bau beteiligten
Firmen.
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Regelmäßige Ver- und Entsorgung nach
Erfordernis,  incl. wöchentlicher Reinigung.
Vorhaltezeit: 10 Wochen

10,000 St

16.2 Baustelleneinrichtung für die drei Conta Summe:
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16.3 Neubau von drei Container Module

16.3.1 Systembeschreibung 

Systembeschreibung 

Herstellen, liefern, versetzen, ausbauen der Modulanlage
einschl. aller Transportkosten, dafür notwendigen 
eventuellen Sondergenehmigungen 
Hilfskonstruktionen beim Transport und aufbauen
Herstellen der Verbindung der einzelnen Coantainer 
untereinader 

bestehend aus 4 Container Modulen
in der Standartgröße

ca. lichte Innenmasse 

Länge ca. 14,70 m x 12,27 m
Lichte Raumhöhe 2,50 m

Die Maße können je nach angebotenem System auch 
geringfügig abweichen. Die lichte Höhe von 2,50 m darf 
jedoch nicht unterschritten werden

Bitte geben Sie Ihre angebotenen Innenmaße  an 

..............................................................................................

Innenmasse  wenn abweichend von den geplanten Maßen 
bitte hier eintragen

...............................................................................................

Die geplanten Aussenmasse incl. kompletter Wandaufbau 
betragen  

ca. 12,275 m x 14,70 m

Bauhöhe Unterkante Fusbodenaussendämmung bis 
Oberkante Attika 

ca. 3,43 m

Aussenmaße  wenn abweichend von den geplanten Maßen 
bitte hier eintragen

..............................................................................................
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Die geplante Nutzung sowie die Einrichtung muss jedoch 
genau so möglich sein wie im Plan dargestellt

Die beiden Gruppenräume müssen Stützenlos miteinander 
verbunden sein, die Flur Abtrennungen sind als Innenwände 
aus einer CLT Brettsperrholzwand  herzustellen. es sind 
möglichst großformatige Platten zu verwenden

Beschreibung der Gesamtanlage 

Die Bauteile und Einbauten sind beschrieben, die 
Massen sind anhand der Projektpläne eigenständig zu 
ermitteln

Richtwerte 

Bodenplatte  ca. 180,55 m²

Decke ca. 180,55 m²

Aussenwände ( Fenster übermessen ) 
ohne Attika ca. 134,62 m²
Aussenwände ohne Fertigschalung als Abschlusswand zum 
Bestand 50,42 m ²

Attika ca. 53,92 lfdm 

Aussenschalung ca. 134 m²

Innenwand ca. 64,41m²

Bodenbelag Linoleum ca, 32 m²

Wandbelag Linoleum ca. 45 m²

1. Bodenplatte ( CLT) aufbau von unten nach oben
-100 mm PU Dämmung KF 300 GL WLG 023, fachgerecht 
  verbaut unterseitig 
- Brettsperrholzdecke hbwCLTs 100 mm FT/FT NSI/NS
( sichtbar an der Rauminnenseite) unbehandelt 
- Systembedingte Unterkonstruktion aus feuerverzinkten 
  Profilstahl nach statsichem Erforderniss oder alternativ 
  geeignete Auflagerhölzer 

2. Wände CLT  Innenwände und Aussenwände
- Brettsperrholzwände  hbwCLT3s, 80 mm  FT/FT ISI/NSI   
  unbehandelt, Innen Sichtbar 

3. Holzbalkendecke ( Aufbau von unten nach oben )
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- Holzbalken KVH 12/22 mm, e 70 cm , Unerkante sichtbar
- OSB Platte 25 mm als Tragplatte
- Dampfsperre Alujet Optima BLU  sd = 1500 m
- sollten Stahleinbauteile/Stahlträger  in ihrem System 
  notwendig werden sind diese in den Deckenpreis
  einzukalkulieren
- Flurdecke als eingehängte CLT oder BSH Decke, befestigt 
  an den beiden Flurinnenwänden, schallentkopplung zum  
  Modulelemnent muss gewährleistet sein

Alternativ : 

Zusätzlliche Schallentkoppelte Vorsatzschale auf den 
Flurseiten zu den Klassenzimmern als Federschiene, 
Mineraldämmplatte, Fichte Dreischichtplatte 22 mm mit 
fertiger Oberfläche 

ca. 60 m²

Preis je m²:.......................................................................
 

4. Deckeninnenverkleidung
- Holzrahmen seitlich an den Deckenbalken
  befestigt 60/60 mm
- zwischen den Balken an den Holzrahmen befestigt Jorna-  
  Cewood Akustikplatten Beige, Kante PO, Abmessungen
  1200/600 mm, Dicke 25 mm, Oberfläche struktur 1,0 mm
  sichtbar mit Tellerkopfschrauben A2 6,0 x 50 mm 

5. Installationsebene Tafelseite
-KVH 60/100 mm, e = 68 cm, Raumhoch 
-Fichte Dreischichtplatte B/C, unbehandelt, Dicke 22 mm , 
 mit versenkten Schrauben befestigt
 ca. 28 m²

6. Fenster und Türleibungen Innenseitig, sichtbar
- Illmodband 20 mm am Fensterrahmen anbringen
- Leibungsbrett Fichte Dreischichtplatte B/C , Dicke 22 mm

7. Attikaausbildung, ca. 600 mm hoch ( oder 
Systembedingt)
- Wandkonstruktion aus KVH 12/24 cm  Pfosten und KVH 
   Pfette 6/12 cm 
- Innenseitig 18 mm OSB Platte
- Abdeckung 25 mm OSB Platte

8. Aussendämmung 
- Schneider Multitherm 140 mm, WLG 042 auf CLT Wand 
  aufgebracht

9. Unterkonstruktion Aussenschalung 
- senkrechte Lattung, 40/60 mm, e = 62,5 cm
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- waagrechte Lattung abgeschrägt, 30(80 mm, e = 75 cm 

10. Aussenschalung als Glattkantbretter
- Nut und Federbretter aus nord. Fichte  GKB 26 US / SF 
  hobelfallend, Profile 21/95,
- Kanten gerundet, Sichtseite  gehobelt
- 1 fach beschichtet Wood Care, Patina

11. Fenster und Türleibungen Aussenseitig , sichtbar
- Illmodband 20 mm am Fensterrahmen anbringen
- Leibungsbrett Fichte Dreischichtplatte B/C , Dicke 22 mm

12. Dachdämmung
- Mertac FLP1 Dämmplatte , WLG 040, Druckspannung 
  CS ( 10 ) >60 kPa, Dicke 140 mm
- Achtung : siehe Brandschutzgutachten, im Abstand 6 m 
vom Bestandsgebäude ist ein Dachaufbau Anforderung F 60 
herzustellen, der anschliesende Teril in Ausführung F 30

13. Dachabdichtung incl. Attika
- EPDM Systembahn  Hertalan incl. Flächenkleber
  KS 217  nach Herstellervorschrift incl. Klemmschienen
  als harte Bedachung ausgeführt 
- Bautenschutzmatte 8 mm
- Begrünung nach System min 30 mm Substratschicht 
( Brandschutzgutachten )
Bitte Systembestätigung dem Angebot beilegen

14. Dachabläufe
- 2 EPDM Flachdachablauf waagrecht durch Attika, 
  D = 90 mm
  mit PE Rohr schwarz fachgerecht eingebaut

15. Not- Dachabläufe
- 2 EPDM Flachdachablauf waagrecht durch Attika, 
  D = 90 mm
  mit PE Rohr schwarz fachgerecht eingebaut

16. Flaschnerarbeiten
- Attikaabdeckbleche mit Schieber  aus VM Quarz 
- Attikaanschlussblech  Innenseitig Flachdach
- Ablaufrohre DN 100 , VM Quarz incl. Rohrschellen
- Rinnenkessel aus VM Quarz
- Wandanschlussblech fix und fertig montiert an Massive  
  Bestandswand

17. Fenster und Aussentüren
- Kunststoffmehrkammersystem incl. Fenstersims
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angebotenes Fabrikat

..............................................................................
Fenster :

.............................................................................
Aussentüre/F 30 Brandschutztüre

1. Profile:
Ausführung Kunststoff entsprechend den
Anfortderungern nach RAL695/  und Schulbaurichtlinien

2. Fensterfarbe
Innen und Außen: weiß

3. Sicherheit und Anforderung
nach DGUV Vorschrift 82, ASR A1.6, ift-Richtlinie
FE-16/2
sowie allen gültigen DIN Normen zur Herstellung und
Ausführung von
Fenstern.
Fenster, die zu öffnen sind und in den Raum
hineinragen, müssen
grundsätzlich beidseitig aus bruchsicheren Werkstoffen
bis 2 m Höhe
ausgeführt werden
Verglasung als 3 fach Verglasung 
Griffe abschliesbar und gleichschliesend
Fenstersimsen aussen Alu, weis beschichtet
Fenstersimsen Innen aus Vollkunstsoffplatte 10 mm stark

4. RC- 2-Widerstandsklasse
Basissicherheit mit abschließbaren Griffen

5. Uw-Wert Fenster min 
0,80 W/m2K, Rahmenausführung und
Verglasung nach
Anforderung GEG 2024

6. Fensterpositionen
Nach Festlegung in den Ansichten und Grundrissen

7. Montage Fenster
Alle Fensterpositionen im LV sind nach
RAL-Einbaurichtlinien; DIN 18355;
DIN 4108-7 sowie den gültigen Fensterbaurichtlinien zu
bepreisen und zu
montieren

8. Aussentüre 1 flügelig, lichter 
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    Durchgang 120 cm
    als Alu Konstruktion mit zwei fest verglasten Seitenteilen, 
    Anforderung wie Fenster als Fluchttüre 

9. Zweiflügelige verglaste  Innentüre , Anforderung T 30 mit 
     integriertem Rauchmelder und Daueroffenhaltung und 
    Schalter zum manuellen schliesen 
     

- 1 Fluchtüre, 2,46 x 2,10 m
- 1 Innentürelement T 30 2,40 x 2,51 m
- 10 Doppellflügelige Fenster, 1,80 m x 1,25 m

18. Malerarbeiten Innen
- CLT Wandelemente mit UV Beschichtung 2 mal 
  beschichten, Relios Hydro UV Imprägnierlasur farblos
  systemkonform aufbringen
- sollten Stahlträger Systembedingt vorhanden sein  
  behandeln mit Relios Hydro-PU Seidenlack 

19. Bodenbeläge 
- Bodenbeläge aus Linoleum 2,5 mm , 
  Bahnenware, breite 2,0 m, Sockelstreifen aus Belag 
  auf CLT  Untergrund aufbringen nach Systemhersteller
- CLT  Untergrund faserarniert spachteln 
- Menge 160 m²

  angebotenesFabrikat:

........................................................................................
 

Alternativ : Nadelfilzbelag , Strong 956, Premium, Nr. 056

angebotenes Fabrikat :

..............................................................................................

Mehr/Minderkosten Preis je m² Nadelfilzbelag zum Linoleum 

.........................................................................

20. Wandbeläge Alternativ 
- Wandbeläge im Flur senkrecht aus Linoleum 2,5 mm 
   Bahnenware , Breite 1,0 m,   auf CLT Untergrund   
   aufbringen nach Systemhersteller
- CLT  Untergrund faserarniert spachteln 
- Menge ca. 25 m²

angebotenes Fabrikat:

..............................................................................................
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Preis je m² : .........................................................................

21. Innentüren 

- 2 Zugangstüren in die Gruppenräume, Fa. Prüm o. glw.
  113 x 213,5 ( Rohbaumass), Umfassungszarge CPL 
   180m ° aufschlagend, nach aussen öffnend
  Oberfläche , Türblatt gleiche Oberfläche, 
  Schichtstoff Standartauswahl , RW 42/38 dp
  Lichtausschnitt 160/40 , Klarglas, VSG 
  Stabile Edelstahl Beschläge, Griffe abgerundet
  Fingereinklemmschutz nach KIGA Vorgabe 

angebotenes Fabrikat :

.....................................................................................................................................

22. Elektroarbeiten 
siehe Aufstellung im Titel 004

23.Sanitäreinrichtung/ 
siehe Aufstellung im Titel  005

24. Heizungsbauarbeiten/ Alternativ

1,000 Stk

16.3.2 Einmessen, Unterlegen und Ausgleichen der

Einmessen, Unterlegen und Ausgleichen der
Modulunterkonstruktion wenn erforderlich in geringem 
Umfang bis zu 20 mm ist einzukalkulieren und berchtigt nicht 
zuz Nachforderungen
Die bauseitig vorhandenen Betoneinzelfundamente dienen 
als Auflagerpunkte für die Konstruktion des AG 

1,000 psch
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16.3.4 Unterkonstruktion für die Bodenplatten liefern und
einbauen bestehend aus: -HEA 120 S235 feuerverzinkt -2
UPE 120 S235 feuerverzinkt -Auflagerhölzer KVH
80/120mm -Auflagerhölzer KVH 80/240mm

Unterkonstruktion für die Bodenplatten liefern und
einbauen bestehend
aus: -HEA 120 S235 feuerverzinkt -2 UPE 120 S235
feuerverzinkt
-Auflagerhölzer KVH 80/120mm -Auflagerhölzer KVH
80/240mm

6,000 Stk

16.3.5 Transport der Module inkl. Sondergenehmigung. {Der
ganzen Raummodule inkl. Brettsperrholzelemente für
den Boden und die Wände auf die Baustelle}

Transport der Module
{inkl. Brettsperrholzelemente für den Boden und die
Wände auf die Baustelle} sowie des Zwischenbauteils Flur 

5,000 Stk

16.3.6 Bodenplatte liefern und einbauen bestehend aus:
Brettsperrholzdecke hbwCLT5s 100 mm FT/FT NSI/NSI
unbehandelt -Jackodur KF 300 GL WLG 036 120mm von
unten an die Brettsperrholzdecke angebracht

Bodenplatte liefern und einbauen wie beschrieben

181,000 m²

16.3.7 Wände liefern und stellen bestehend aus:
-Brettsperrholzwände hbwCLT3s 80mm FT/FT ISI/NSI
unbehandelt

Innen und Aussen Wände liefern und stellen bestehend aus:
-Brettsperrholzwände hbwCLT3s
80mm FT/FT ISI/NSI unbehandelt

252,000 m²

16.3.8 Zulage für statische Massnahmen Modul 2 und Modul 3
inkl. Transportsicherung durch die große
Fensteröffnungen.

Zulage für statische Massnahmen inkl. Transportsicherung 
der Module

1,000 psch
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16.3.9 Stahlträger HEA 260 S235 feuerververzinkt, bzw.
beschichtet liefern und als Unterzug für die Decke
einbauen.

Stahlträger HEA 260 S235 feuerververzinkt, bzw.
beschichtet liefern
und als Unterzug für die Decke einbauen.
wenn Systembdeingt erforderlich
ca. 24 m

2,000 Stk

16.3.10 Installationsebene liefern und herstellen bestehend aus:
(an der Querwand zum Flurbereich Bestandsgebäude)
-KVH 60/100mm e=0,683m -Fichte-Dreischichtplatte B/C
unbehandelt 22mm sichtbar befestigt

Installationsebene liefern und herstellen bestehend
aus: (an der
Querwand zum Bestandsgebäude) -KVH
60/100mm e=0,683m
-Fichte-Dreischichtplatte B/C 22mm
sichtbar befestigt, Oberfläche wie beschrieben

25,000 m²

16.3.11 Decke herstellen, liefern und einbauen bestehend aus:
-Dampfsperrfolie Alujet Optima BLU sd=1500m
-OSB-Platte 25mm als Traglatte -Balken KVH 12/22cm
e=0,70m

Decke herstellen, liefern und einbauen bestehend aus:
-Dampfsperrfolie
Alujet Optima BLU sd=1500m -OSB-Platte 25mm als
Traglatte -Balken KVH
12/22cm e=0,70m

181,000 m²

16.3.12 Deckenverkleidung liefen und einbauen bestehend aus:
-Rahmen 60/60mm seitlich an Deckenbalken befestigt
-Joma Cewood Akustikplatten Beige Kante PO
Abmessungen 1200*600mm Dicke 25mm Oberfläche
Struktur 1,0mm sichtbar mit Tellerkopfschrauben A2
6,0*50mm zwi

Deckenverkleidung liefen und einbauen bestehend aus:
-Rahmen 60/60mm
seitlich an Deckenbalken befestigt -Joma Cewood
Akustikplatten Beige
Kante PO Abmessungen 1200*600mm Dicke 25mm 
Oberfläche
Struktur 1,0mm
sichtbar mit Tellerkopfschrauben A2 6,0*50mm zwischen
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den Deckenbalken
an die Rahmen 60/60mm befestigt

181,000 m²

16.3.13 Verschiedene Anpassarbeiten im Innenausbau
ausführen. (Abrechnung nach realem Aufwand)

Verschiedene Anpassarbeiten im Innenausbau ausführen.
(Abrechnung
nach realem Aufwand)

Diese Pos. kommt nur nach besonderer Anordnung des AG 
zur Ausführung

50,000 Std.

16.3.14 Attika liefern, herstellen und einbauen bestehend aus:
(ca. 0,60m hoch) -OSB 18mm auf der Innenseite -Balken
KVH 12/24cm -Pfosten, Pfetten KVH 6/12cm -OSB 25mm
als Abdeckungsplatte

Attika liefern, herstellen und einbauen bestehend aus:
(ca. 0,60m
hoch) -OSB 18mm auf der Innenseite -Balken KVH 12/24cm
-Pfosten,
Pfetten KVH 6/12cm -OSB 25mm als Abdeckungsplatte

52,000 m

16.3.15 Schneider Holzfaserplatten Multitherm 140mm WLG 042
liefern und auf den Aussenwänden anbringen.

Schneider Holzfaserplatten Multitherm 140mm WLG 042
liefern und auf
den Aussenwänden anbringen.

180,000 m²

16.3.16 Unterkonstruktion für die Schalung liefern und auf den
Aussenwänden anbringen bestehend aus: -senkrechte
Lattung 40/60mm e=0,625m -waagerechte Lattung
abgeschrägt 30/80mm e=0,75m

Unterkonstruktion für die Schalung liefern und auf den
Aussenwänden
anbringen bestehend aus: -senkrechte Lattung 40/60mm
e=0,625m
-waagerechte Lattung abgeschrägt 30/80mm e=0,75m

135,000 m²
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16.3.17 Schalung mit Glattkantbretter nord. Fichte GKB 26 US /
SF hobelfallend Kanten gerundet Sichtseite sägerrau,
1-fach beschichtet Wood Care Patina - liefern und auf
den Aussenwänden anbringen bestehend aus: -Böden
21/ 95 mm -Böden 21/ 120 mm -Böden 21/ 190 m

Schalung mit Glattkantbretter nord. Fichte GKB 26 US /
SF hobelfallend
Kanten gerundet Sichtseite sägerrau, 1-fach
beschichtet Wood Care
Patina - liefern und auf den Aussenwänden anbringen
bestehend aus:
-Böden 21/ 95 mm -Böden 21/ 120 mm -Böden 21/ 190 mm

135,000 m²

16.3.18 Fenster- und Türleibungen ausführen bestehend aus:
-Illmodband 20mm auf Fensterrahmen anbringen
-Leibungsbrett Fichte-Dreischichtplatte C/C 22/250mm In
Farbton von Pos. *** gestrichen liefern und einbauen.

Fenster- und Türleibungen ausführen bestehend aus:
-Illmodband 20mm
auf Fensterrahmen anbringen -Leibungsbrett
Fichte-Dreischichtplatte Innen und Aussen 
C/C 22/250mm , oberfläche wie beschrieben  
liefern und einbauen.

49,660 m

16.3.19 Anpassarbeiten der Schlupf-und Deckelschalung vor Ort
durchführen. (Abrechnung nach realem Aufwand)

Anpassarbeiten der Schlupf-und Deckelschalung vor Ort
durchführen.
(Abrechnung nach realem Aufwand)
an das Bestandsgebäude

Diese Pos. kommt nur nach bes. Anordnung diurch den AG 
zur Ausführung

20,000 Std

16.3 Neubau von drei Container Module Summe:
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16.4 Elektroarbeiten

Technische Vorbemerkungen:

Technische Vorbemerkungen:

1.0  Vorschriften

     Den Arbeiten liegen insbesondere zugrunde:
     Die gültigen
     DIN 18382 Starkstrom-Elektroinstallation
     DIN 18383 Schwachstromleitungs-Anlagen
     DIN 14675 Feuermelde- und Alarmanlagen
     VDE-Vorschriften
     Vorschriften des zuständigen Energieversorgungs-
     unternehmens
     DBP-Vorschriften
     Blitzschutzrichtlinien VDE 0185 Teil 1 + 2
     DIN 48801 bis 48852 Blitzableiterbauteile
     Vorschriften der Berufsgenossenschaften und 
     Bauaufsichtsbehörden sowie alle sonstigen 
     anerkannten Regeln der Technik.

2.0  Prüfung der baulichen Voraussetzungen

     Die Prüfung der baulichen Voraussetzungen hat
     mindestens 10 Tage vor Ausführungsbeginn zu er-
     folgen. Unstimmigkeiten sind sofort zu klären.

     Gibt der Auftragnehmer der Bauleitung nicht
     rechtzeitig Bescheid über die zu veranlassenden
     Reinigungs-, Ausbesserungs- und Vorbereitungs-
     arbeiten, können keine Terminverzögerungen 
     daraus abgeleitet werden. Die Übereinstimmung 
     der Ausführungs- und Projektpläne ist vor Ort 
     durch den Auftragnehmer festzustellen. 
     Sämtliche Zeichnungsmaße sind am Bau zu prüfen!

3.0  Ausführung

3.1  Installationsmaterial:
     Alle verwendeten bzw. angebotenen Materialien
     müssen, so weit es sich um Elektromaterial 
     handelt, das VDE-Zeichen (auch Kennfaden) 
     besitzen und den erforderlichen DIN-Vorschriften 
     entsprechen.

3.2  Verteiler:
     Alle Verteilungen sind mit getrennten N- und SL-
     Schienen, wie mit Nulleitertrennklemmen auszufüh-
     ren (Qualitätsbeschrieb siehe Elektroverteilung).

3.3  Bezeichnungsschilder:
     Grundsätzlich sind Kabel, Leitungen, Sicherungen,
     Schalter, etc. zu bezeichnen. Alle Bezeichnungs-
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     schilder sind aus Schichtstoffplatten graviert zu
     fertigen und alterungsbeständig zu befestigen.

3.4  Feuchtrauminstallation:
     Grundsätzlich soll an gefliesten Wänden (WC,
     Waschräumen, Laboratorien, etc.) wasser- 
     geschütztes Installationsmaterial verwendet 
     werden. 
     AP-, sowie UP-Gerät sind auf  Fliesenkreuz 
     zu installieren.

3.5  Vor Arbeitsbeginn führt der Auftragnehmer eine
     Musterinstallation durch. Die Freigabe erfolgt
     durch die Fachbauleitung. Arbeiten ohne Freigabe
     gelten als nicht erfolgt.

3.6  Metallnotierung:
     Dem Angebot liegt die Del-Notiz vom ........
     mit .......... EUR/100 kg zugrunde. ' '

4.0  Leistung

     Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt nach
     Massen. Alle Teile verstehen sich frei Verwen-
     dungsstelle fertig montiert und betriebsbereit
     angeschlossen; sofern nicht ausdrücklich anders
     beschrieben, gehört hierzu:

4.1  Die Anlieferung des in der jeweiligen Position
     aufgeführten Teils in fabrikneuer Ausführung, aus
     der neuesten Bauserie in zusammengebauter Form
     oder als Einzelteile, einschließlich Verpackung
     frei Verwendungsstelle, alle erforderlichen Be-
     schreibungen, Abbildungen, Skizzen oder Maßzeich-
     nungen, alle erforderlichen Sicherungen, Glühlam-
     pen, Schlüssel und das sonstige, zum Betrieb er-
     forderliche Zubehör, auch wenn dies im Text nicht
     besonders aufgeführt ist.

4.2  Die betriebsfertige Montage an der Verwendungs-
     stelle, bestehend aus Zusammenbau der einzelnen
     angelieferten Teile, dem Einbau oder der Aufstel-
     lung der gelieferten Teile samt vorschriftsmäßiger
     Befestigung, sowie das Anschließen aller Leitun-
     gen, Einsetzen der Zubehörteile, etc.

4.3  Alle Transporte innerhalb der Baustelle, ausge-
     nommen Schwertransporte, die in beschriebener Po-
     sition enthalten sind.

4.4  Sämtliche Befestigungsmaterialien, wie Schlitz-
     bandeisen, Dübel, Schellen, Rohrhaken, auch
     Spezial-Zement und Sand; sämtliche Befestigungen
     müssen gebohrt und gedübelt werden.

4.5  Das Stellen von Gerüsten, Abdeckungen, Werkzeugen,
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      etc., auch über 2,0 m.

4.6  Hilfsaggregate, die zur beschriebenen Funktion
     der im LV aufgeführten Positionen und Anlage be-
     nötigt werden, sind mit den EP abgegolten. Dies
     gilt auch dann, wenn die Hilfsaggregate direkt be-
     zeichnet und im Text benannt sind.

4.7  Die fertigen Leistungen sind mit einer erfolg-
     reichen, betriebsmäßigen Prüfung (Funktionsprüf-
     ung) der Anlage abgeschlossen.

4.8  Materiallager auf der Baustelle sind eigenverant-
     wortlich zu erstellen. Anspruch auf dauerhafte
     Räume bestehen nicht. 
     Die Nutzung ist mit der Bauleitung zu klären.

5.0  Nebenleistungen

     Diese Leistungen sind in die Einzelpreise mit 
     einzukalkulieren.

5.1  Aussparungen:
     Die für die Montage erforderlichen Aussparungen
     und Schlitze sind in Zusammenarbeit mit dem 
     beratenden Ingenieur bindend festgelegt. 
     Die Aussparungspläne sind unmittelbar nach
     Auftragserteilung am Bau zu prüfen und 
     ggf. zu ergänzen.

5.2  Stemmarbeiten:
     Nach DIN 18382 Ziff. 4.31 ist das
     Nachschlagen von Aussparungen und 
     Durchbrüchen eine besondere Leistung.
     Die Abrechnung erfolgt auf Stundennachweis der täglich 
zu rapportieren ist.

5.3  Montagepläne:
     Die Ausführungs- bzw. Projektpläne werden dem 
     Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfügung 
     gestellt. Die Montagepläne mit Stromkreis- 
     einteilung, Leitungsart, Querschnitt und Anzahl 
     der Adern und Werkstattzeichnungen für sämtliche 
     Schaltschränke sind vom Auftragnehmer 
     anzufertigen und dem Planer rechtzeitig zur 
     Genehmigung 2-fach vorzulegen. 
     Die genehmigten Zeichnungen entbinden den 
     Auftragnehmer nicht von der Haftung und 
     Verantwortung betreffs der von ihm erbringenden 
     Leistungen. Sie genehmigen nur das Projekt
     (für die Schaltschränke sind Aufbauzeichnungen
     und Stromlaufpläne anzufertigen).

5.4  Bestandspläne:
     Der Auftragnehmer hat von sämtlichen auszuführen-
     den Installationsarbeiten Installations-, Vertei-
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     lungs- und Übersichtspläne als Mutterpausen zu
     fertigen, in die die vollständige Leitungsführung
     mit Angabe von Querschnitt und Adern einzutragen
     ist. Zusätzlich zu den Bestandsplänen ist für jede
     Verteilung ein Schaltbild mit Klemmbezeichnung
     und Stromkreisaufteilung in einer Tasche  aus 
     Klarsichtfolie mitzuliefern und an der Innenseite der
     Türen zu befestigen (1 Satz pausfähiger Originale,
     2 Sätze Lichtpausen in je einem DIN A4 Ordner)
     Die Erstellung der Revisionspläne wird nicht
     gesondert vergütet. Die Erstelluingskosten sind
     in die Einzelpreise einzukalkulieren.(Nebenleistung)

5.5  Bemusterung:
     Muster sämtlicher Installationsteile wie Schalter,
     Taster, Leuchten, etc., sichtbare und später ver-
     deckte Kanäle, etc. sind vor Beginn der Arbeiten
     dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

5.6  Eingabepläne:
     Eingabepläne für Energieversorgungsunternehmen,
     Brandschutzbehörde, Feuerwehr, Post etc. sind
     Nebenleistungen.

5.7  Die Reinigung und Beseitigung der verursachten
      Abfälle gehören zur Nebenleistung. Die zeitlichen
      Abstände werden von der Bauleitung festgelegt.

5.8  Messungen:
     Die gesamten elektrotechnischen Anlagen sind
     gem.VDE geforderten Messungen durchzuführen.
     Zur Abnahme durch den beratenden Ingenieur hat
     der Unternehmer Prüfprotokolle mit Unterschrift
     vorzulegen über:
     a) Prüfung der Schutzmaßnahme nach 
     VDE 0100 g º 19 N, 22 N, 23 N auf Drahtbruch, 
     Erdschluß, Kurzschlußfestigkeit, Isolationswert.
     b) Prüfung von sämtlichen Sicherheitsanlagen in
     Abstimmung mit den zuständigen Behörden.
     Die Durchführung der Messungen einschl.
     Vorlage der Protokolle ist Nebenleistung und wird
     nicht vergütet.Die Kosten sind in die Einzelpreise
     einzurechnen.

5.9  Zentrale Überwachungsorgane:
     Alle koordinierenden Besprechungen und Festleg-
     ungen hierüber mit den entsprechenden Gewerken,
     einschließlich Funktionsprüfung, sind
     Nebenleistung.

5.10 Aufmaß:
     Die Beistellung von Hilfskräften bei der Vornahme
     des Aufmaßes ist Nebenleistung. Das Vorhandensein
     der Bestandspläne (5.4) ist Voraussetzung und
     Grundlage des Aufmaßes. Gliederung und Form des
     Aufmaßes ist mit der Bauleitung abzusprechen.
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5.11 Koordinations- und Terminkontrolle:
     Für die Überwachung der Nebenleistungen (5.1 bis
     5.10) ist vom Auftragnehmer bei Auftragserteilung
     ein verbindlich technischer Sachbearbeiter und
     der bauleitende Obermonteur zu benennen. Sämtliche
     Unterlagen von Fremdgewerken (Heizung, Lüftung,
     etc.) über elektrische Angaben (Verkabelungspläne,
     Anschlußpläne, etc.) sind rechtzeitig einzuholen
     und sind Nebenleistung. Das Weiterleiten von Be-
     sprechungsergebnissen an die betroffenen Stellen
     gehören zur Nebenleistung, sowie die Teilnahme an
     den örtlichen Baubesprechungen. Die dem Auftrag-
     nehmer genannten Termine sind zu überwachen. 
     Gefährdete End- bzw. Teiltermine des Auftragnehmers
     sind schriftlich der Fachbauleitung mitzuteilen.

6.0  Organisation

Für elektrotechnische Probleme und Fragen ist der
beratende Ingenieur zuständig. Die Klärung bauli-
cher Montageprobleme bzw. die Anbringung von 
Geräten, die die Architektur beeinflußen, hat in 
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu erfolgen.

Planung der elektrotechnischen Anlagen:
siehe Blattkopf.

Werden Leistungen (Punkte 1-5) die vom Bieter zu
erbringen sind, nicht rechtzeitig abgeschlossen,
so können nach angemessener Nachfrist die
Aufgaben einer Fremdfirma übertragen werden. 
In diesem Fall werden dann die  Aufwendungen 
dem Bieter in Abzug gebracht, wobei ein Nachweis 
über die Preiswürdigkeit nicht zu führen ist.

7.0  Abnahme

     Der Tag der Abnahme ist vom Auftragnehmer mit der
     Bauleitung und Bauherrn festzulegen. Die Abnahme
     kann nur erfolgen, wenn die Arbeiten fachgerecht
     und vollständig montiert sind und die Unterlagen
     nach 5.4 vorliegen. Die bei den Abnahmen festge-
     stellten Mängel werden in einem Protokoll ver-
     zeichnet und eine Frist zur Mängelbehebung verein-
     bart. Sind darüberhinaus weitere Abnahmetermine
     notwendig, so gehen die Kosten zu Lasten des Auf-
     tragnehmers. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit
     der Schlußabnahme. Im übrigen gelten zusätzlich
     die Bedingungen der Vorbemerkungen.
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23. Elektroarbeiten

23. Elektroarbeiten

- Liefern und Installieren ab Bestandsgebäude  
  Elektromontage aller nachfolgen Bauteile einschl. 
  herstellen nach Vorgaben des Netzversorgers  nach VDE 
  Vorschrift
- Schalterprogramm z.B. Jung , Standart weiss

Angebotenes Fabrikat

............................................................................................

Anschlussleistung ca. max. 20-25 KW

- 2 x Unterverteiler komplett nach VDE Vorschrift 
- alle erforderlichen Einbauten, Sicherungsautomaten, Relais
   etc.

Verbraucher

- 30 LED Leuchten 600 x 600 mm, Einbau zwischen die 
   Deckenbalken , ca.0,5 KW
- 14 Vitramo Decken Infrarotheizung  steckerfertig,  
   je ca. 480 W Leistung , ca. 3,8 KW
   Einbau zwischen die Deckenbalken incl. Raumthermostate
- 2 DLE,   11 KW
- 2 PC , 0,5 KW
- 14 Steckdosen 
- 4 Lichtschalter
1 Zuleitung für T 30 Türlement mit Daueroffenhaltung und 
Rauchmelder  

Kabel und Leitungen
NYM 3 x 1,5 
NYM 3 x 2,5
NYM 5x 2,5 

16.4.1 - 2 x Unterverteiler in der Vorwand in den
Klassenzimmer   

- 2 x Unterverteiler in der Vorwand in den Klassenzimmer   
  komplett nach VDE Vorschrift liefern und installieren
- alle erforderlichen Einbauten, Sicherungsautomaten, Relais
   etc.

1,000 St
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16.4.2 - 30 LED Leuchten 600 x 600 mm, Einbau zwischen die 

- 30 LED Leuchten 600 x 600 mm, Einbau zwischen die 
   Deckenbalken , ca.0,5 KW
   in den Klassernzimmern und im Flur 

30,000 St

16.4.3 - 14 Vitramo Decken Infrarotheizung  steckerfertig,  

- 14 Vitramo Decken Infrarotheizung  steckerfertig,  
   je ca. 480 W Leistung , ca. 3,8 KW
   Einbau zwischen die Deckenbalken incl. Raumthermostate
   in dern Klassenzimmern und im Flur

14,000 St

16.4.4 - 2 DLE,   11 KW

- 2 DLE,   11 KW

2,000 St

16.4.5 Kabel und Leitungen

Kabel und Leitungen
NYM 3 x 1,5 

300,000 St

16.4.6 NYM 3 x 2,5

NYM 3 x 2,5

200,000 St

16.4.7 NYM 5x 2,5 

NYM 5x 2,5 

200,000 St

16.4.8 Stundenlohnarbeiten nach Erforderniss 

Stundenlohnarbeiten nach Erforderniss 
Elektromonteur
Anschlusssarbeiten an den Bestand

Diese Pos. wird nur nach besonderer Aufforderung durch 
den AG angewiesen

100,000 Std
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16.4 Elektroarbeiten Summe:
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16.5 Sanitärinstallationsarbeiten

Hauswasseranschluss ab Bestandsgebäude herstellen

Hauswasseranschluss ab Bestandsgebäude herstellen
Bauseits wird die Trinkwasserleitung im Bodenbereich 
freigelegt.

Nach Freilegung der Leitung ist diese in jedes 
Klassenzimmer an die Verwendungsstelle nach Vorschrift  
zu verlegen, dauernder durchfluss muss gewährleistet sein, 
keine Totleitungsstücke dürfen verbaut werden.

Die Armatur an den Waschbecken ist als elektrische Armatur 
mit Zeitschalteinrichtung auszuführen ( Spühlung alle 72 
Stunden mus gewährleistet sein. 

16.5.1 Herstellen der Frischwasserverteilung nach den
Vogaben des Versorgers  mit Absperrung,
Wasseruhrmessbügel, automatischer Rückspühlfilter,
Verteiler

Herstellen Anschluss an die Bestandsleitung wie 
beschrieben

25,000 Std

Sanitärgegenstände 

Sanitärgegenstände 

16.5.2 HANSAMIX Einhand-Waschtisch-Wand-Armatur,
verchromt, DN 15

HANSAMIX Einhand-Waschtisch-Wand-Armatur, verchromt, 
DN
15 HANSAMIX Einhand-Waschtisch-Wand-Armatur, 
verchromt,
DN 15 Ausladung 235 mm, mit schwenkoder arretierbarem
Gussauslauf keramische Dichtscheiben, Heißwassersperre
und einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

2,000 St
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16.5.3 Zulage zu den MIschern für Ausführung als
Berührungslose Armatur

Zulage zu den MiIschern für Ausführung als Berührungslose 
Armatur

2,000 St

16.5.4 Schulwaschbecken Rechteckig 

Schulwaschbecken Rechteckig 

1,000 St

16.5.5 Rohrgeruchverschluss DN32(1 1/4") verchromt,
Ausladung 240 mm

Rohrgeruchverschluss DN32(1 1/4") verchromt, Ausladung
240 mm Rohrgeruchverschluss DN32(1 1/4") verchromt,
Ausladung 240 mm für Waschtische, mit Anschlussbogen
und Wandrosette, Messing

2,000 St

16.5.6 Ablaufventil DN 32 (1 1/4") verchromt, Schaftlänge 70
mm

Ablaufventil DN 32 (1 1/4") verchromt, Schaftlänge 70
mm Ablaufventil DN 32 (1 1/4") verchromt, Schaftlänge
70 mm mit festem Sieb und Überlauf

2,000 St

16.5.7 Kristallspiegel, 200 x 60 cm

Kristallspiegel, 200 x 60 cm

2,000 St

16.5.8 Spiegelbefestigung bis 0.8 qm zur unsichtbaren
Befestigung

Spiegelbefestigung bis 0.8 qm zur unsichtbaren
Befestigung Spiegelbefestigung bis 0.8 qm zur
unsichtbaren Befestigung (1 Satz = 2 Stück) und Kleber

2,000 St
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Instal. Material 

Instal. Material 

16.5.9 Kupferrohr blank 12 x 1 mm DIN 1786, ziehart in Stangen

Kupferrohr blank 12 x 1 mm DIN 1786, 
ziehart in Stangen.

15,000 lfdm

16.5.10 Kupferrohr blank 15 x 1 mm DIN 1786, ziehart in Stangen

Kupferrohr blank 15 x 1 mm DIN 1786, 
ziehart in Stangen.

20,000 lfdm

16.5.11 Kupferrohr blank 18 x 1 mm DIN 1786, ziehart in Stangen

Kupferrohr blank 18 x 1 mm DIN 1786, 
ziehart in Stangen.

20,000 lfdm

16.5.12 Kupferrohr blank 22 x 1 mm DIN 1786, ziehart in Stangen

Kupferrohr blank 22 x 1 mm DIN 1786, 
ziehart in Stangen.

20,000 lfdm

16.5.13 Kupferrohr blank 28 x 1,5 mm DIN 1786, ziehart in
Stangen

Kupferrohr blank 28 x 1,5 mm DIN 1786, 
ziehart in Stangen.

5,000 lfdm

16.5.14 Rohrzuschlag pressen

Rohrzuschlag pressen.

1,000 psch

Rohrisolierung 

Rohrisolierung 

Stand: 19.12.2025 39 von 44



Architekt Großmann

72227  Egenhausen Sommerstrasse 20 07453/3474

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 20250226 Erweiterung Grundschule Mötzingen

16 Modulbau  in Holzbauweise incl. technischer Ausbau

5 Sanitärinstallationsarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16.5.15 Rohrisolierung mit alukaschierten

Rohrisolierung mit alukaschierten
Mineralfasermatten und Isogenopak-Folien-Umhüllung
Rohrdurchmesser 28 mm, Dämmstärke 30 mm.

5,000 lfdm

16.5.16 Rohrisolierung mit alukaschierten

Rohrisolierung mit alukaschierten
Mineralfasermatten und Isogenopak-Folien-Umhüllung
Rohrdurchmesser 22 mm, Dämmstärke 20 mm.

20,000 lfdm

16.5.17 Rohrisolierung mit alukaschierten

Rohrisolierung mit alukaschierten
Mineralfasermatten und Isogenopak-Folien-Umhüllung
Rohrdurchmesser 18 mm, Dämmstärke 20 mm.

20,000 lfdm

16.5.18 MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang

MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang 
da 20-22mm, Dämmschichtdicke 26mm,
rechteckig, reißfest, gepolstert niedrig und schmal.

10,000 m

16.5.19 MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang

MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang 
da 16-18mm, Dämmschichtdicke 13mm,
rechteckig, reißfest, gepolstert niedrig und schmal.

10,000 m

16.5.20 MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang

MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang 
da 13,5-15mm, Dämmschichtdicke 13mm,
rechteckig, reißfest, gepolstert niedrig und schmal.

10,000 m
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16.5.21 MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang

MISSEL Kompakt-Dämmhülse, 2 m lang 
da 12 mm, Dämmschichtdicke 13 mm,
rechteckig, reißfest, gepolstert niedrig und schmal.

15,000 m

16.5.22 Stundenlohnarbeiten 

Stundenlohnarbeiten 
Sanitärmonteur

25,000 Std

16.5 Sanitärinstallationsarbeiten Summe:
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16.6 Heizungsbauarbeiten

Alternativ zu den angebotenen Infrarotstrahler wird
untersucht ob ein Anschluss an die bestehnde
Warmwasserzentralheizung möglich ist 

Alternativ zu den angebotenen Infrarotstrahler wird 
untersucht ob ein Anschluss an die bestehnde 
Warmwasserzentralheizung möglich ist 
Dies kann jedoch erst nach Freilgung der Bestandswand und 
Wandöffungen festgestellt werden.
Bestandspläne vom Altbau sind nicht mehr vorhanden.

Diese Arbeiten werden auf Nachweis ausgeführt sollten sie 
anfallen.

16.6.1 Heizungsmonteurstunden

Heizungsmonteurstunden

50,000 Std

16.6.2 Heizungsobermonteurstunmden

Heizungsobermonteurstunden

50,000 Std

16.6.3 Flachheizkörper 1400 / 600 / zweilagig mit Thermostat,
Absperrung, ca. 36 m Systemsockelleiste incl. Zuleitung 

Flachheizkörper 1400 / 600 / zweilagig mit Thermostat, 
Absperrung, ca. 36 m Systemsockelleiste incl. Zuleitung 
fertig im Modul installiert.

Die Anschlussarbeiten an den Bestand wereden nach 
Aufwand ausgeführt

10,000 St

16.6.4 Systemsockel

Systemsockel incl. Leitungen und Anschluss an die 
Heizkörper

36,000 lfdm
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16.6 Heizungsbauarbeiten Summe:
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Zusammenstellung 

16.1 Planungsleistungen

16.2 Baustelleneinrichtung für die drei Conta

16.3 Neubau von drei Container Module

16.4 Elektroarbeiten

16.5 Sanitärinstallationsarbeiten

16.6 Heizungsbauarbeiten

16 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Modulbau  in Holzbauweise incl. technischer A
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